



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓/๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ตามที่เทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓/๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอขยายเวลาการพิจารณาผล
การประกวดราคาโครงการดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองผลงานของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอราคาปรากฏว่า บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดย เทศบาลนครขอนแก่น
ซึ่งมีเลขที่หนังสือออก ที่ ขก ๕๒๐๒/๒๒๙ ซึ่งตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลข
ประจำส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลให้ใช้เลขประจำส่วนราชการเป็นเลขห้าตัว แต่จากการตรวจสอบ
เอกสาร พบว่าเลขประจำส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองผลงานนั้น ระบุเลขประจำส่วนราชการระบุเลขสี่ตัว
จึงได้ทำหนังสือสอบถามเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว
พร้อมทั้งให้ยืนยันผลการตรวจสอบให้เทศบาลเมืองนครนายกทราบ

เทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาแล้ว จึงให้ขยายเวลารายงานผลการพิจารณาประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนนครนายก-ดงละคร
ซอย ๓/๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ออกไปอีกจำนวน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่
๑๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ วณิชอาภาพรณ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก